

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายข้างโรงเรียนบ้านปงตา หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมัง
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๕๐๐.-บาท (เงินสองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๕,๕๐๐.-บาท (เงินสองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ประ.๔

๕.๒ แบบ ประ.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----|---|---------------|
| ๑. | นายนิรัตน์ ปลดทุกข์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒ | . นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓ | . นายมัสกี ยูโซะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง | กรรมการ |
- ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.ป้อมัง

สรุปผลราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สายข้างร.ปงตา หมู่ที่ 5 ตำบลบือม้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.00 เมตร ระยะทาง 0.080 กม.

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+0080

ประมาณราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	320.00	1.69	540.80	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	320.00	5.31	1,699.20	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	48.00	165.88	7,962.24	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	126.73	-	
6	ทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม	16.00	374.94	5,999.04	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00ม.
7	งานท่อ				-	หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 0.40 เมตร	ท่อน	-	1,205.19	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,569.25	-	ข้างละ 0.00 ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ท่อน	6.00	1,869.16	11,214.96	หนา 0.00 ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	48.00	2,345.15	112,567.20	
9	งานเหล็กเสริม				-	ระยะขนส่ง
	- เหล็ก WM ϕ 4 มม.#0.20*0.20 ม.	ตร.ม	320.00	21.96	7,027.20	- ลูกรัง 4 กม.
	- เหล็ก RB ϕ 19 มม.	กก.	104.06	23.44	2,439.17	- ท่อ 28 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	24.00	250.00	6,000.00	- ปูนซีเมนต์ 18 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 18 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	2,900.00	-	- หิน 28 กม.
	- แบบ น-1	ชิ้น	-	2,500.00	-	- คอนกรีต 18 กม.
	- แบบ ต-1	ชิ้น	-	2,500.00	-	
	- แบบ ต-2	ชิ้น	-	2,500.00	-	
	- แบบ ต-9	ชิ้น	-	2,500.00	-	
	- แบบ ต-10	ชิ้น	-	2,500.00	-	
	- แบบ ต-13	ชิ้น	-	2,500.00	-	
	ตีเส้นจราจร(3เส้น)สีเทอร์โมพลาสติก	ตรม	-	270.00	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด				-	- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	-	-	-	27.00 - 27.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	-	340.00	-	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	28.00	18.00	504.00	
					-	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
					-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่างานต้นทุน				155,953.81	

ลงชื่อ มัสกี ยูโซะ ผู้ประมาณการ

(นายมัสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ประเภทงาน ทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00ตร.ม				
เจ้าของ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง				
สถานที่ก่อสร้าง	ณ.สายข้างโรงเรียนปงตา หมู่ที่ 5 ตำบลป้อมมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
แบบเลขที่	034/ 2559 จำนวน 3 แผ่น				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น				
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2560				
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 ก่อสร้างถนน คสล.ฯ	155,953.81	1.3548	211,286.22	อ.เมือง 27.00-27.99
	1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	บาท/ลิตร
	1.3ป้ายแนะนำโครงการจำนวน 1 ป้าย	500.00	-	500.00	ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย
					ประมาณ18 กม.
	เงินเดือน				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ประจำเดือนมกราคม 2560
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			214,786.22	
	(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน)			10,739.31	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			225,525.53	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			225,500.00	
ตัวอักษร	(เงินสองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 320.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 704.68 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 60วัน/จำนวน 1 งวด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมังที่ 038/2560 ลว.15..ก.พ.2560

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 90 วัน

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นริศน์ ปลดทุกข์
(นายนิริศน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ตรวจ

(ลงชื่อ) นริศน์ ปลดทุกข์
(นายนิริศน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) จรวยพร เจือจันทร์
(นางสาวจรวยพร เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

ลงชื่อ อาหะมะ ลามอสีเตาะ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) มัสกี ยูโซะ
(นายมัสกี ยูโซะ)

กรรมการ

นายการกองช่าง ระดับต้น ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป้อมมัง