

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างนุกระเบียงถนนลูกช้าง ณ สายเจาะหมาก-ตะโกละเกียะ หมู่ที่ ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๔,๐๐๐.- บาท (-เงินแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๗๕,๐๐๐.- บาท (เงินแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
 - ๒ . นางสาวมลฤช มโนกิตติพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. กรรมการ
 - ๓ . นายมีสกี ยูโซะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. กาลูปัง กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต. บือม ัง

สายเจาะมาบู่-ตะไล้ะเกี๊ยะ หมู่ที่ 6 ตำบลบือมั่ง อำเภอราษัน จังหวัดยะลา
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.560 กม. มีพื้นไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม
 ตั้งแต่ กม. 0+432 ถึง 0+992 ประมาณราคาวันที่

ลงชื่อ มัสกี ยูโซ๊ะ ผู้ประมาณาการ
(นายมัสกี ยูโซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ประเภทงาน	ทาง	ก่อสร้าง บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตร.ม			
เจ้าของ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง				
สถานที่ก่อสร้าง	ณ. ถนนสายเจาะเขาบุหะ- ตะโล๊ะเกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลป้อมมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
แบบเลขที่	03/ 2560 จำนวน 10 แผ่น				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 1 แผ่น			
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 ก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง	600,859.75	1.3822	830,508.35	อ.เมือง 25.00-25.99
	1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	บาท/ลิตร
	1.3ป้ายแนะนำโครงการจำนวน 1 ป้าย	500.00	-	500.00	ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย
					ประมาณ18 กม.
	เงินไข				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ประจำเดือนเมษายน 2560
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			834,008.35	
	(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน)			41,700.41	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			875,708.76	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			875,000.00	
ตัวอักษร	(เงินแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 2,800.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 312.50 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 60วัน/จำนวน 1 งวด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมังที่ 118/2560 ลว.4..พ.ค.2560

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 90 วัน

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ จรวยพร เจือจันทร์ ตรวจ
(นางสาวจรวยพร เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง
ลงชื่อ อาหะมะ ลามอสีเตาะ เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

(ลงชื่อ) จรวยพร เจือจันทร์ ประธานกรรมการ
(นางสาวจรวยพร เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ลงชื่อ) มลฤช มโนกิตติพันธ์ กรรมการ
(นางสาวมลฤช มโนกิตติพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(ลงชื่อ) มัสกี ยูโซะ กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป้อมมัง